Appel a projets pour la mise en ceuvre du

« PROGRAMME REPEUPLEMENT DE L’ANGUILLE EN FRANCE »

Depuis 2011, les ministéres chargés de la mer et de 1’écologie, en s’appuyant respectivement sur la
Direction générale des affaires maritimes, de la péche et de I’aquaculture (DGAMPA) et la Direction de
I’eau et de la biodiversit¢ (DEB) mettent en ceuvre un programme de repeuplement de 1’anguille
européenne dans les différentes unités de gestion de I’anguille au sens de I’article 7 du réglement
R(CE) N° 1100/2007, conformément au plan national de gestion de 1’anguille prévu par le réglement
européen n°1100/2007 afin de contribuer a la restauration du stock.

Pour ce faire, il convient, d’une part, de sensibiliser I’ensemble des acteurs concernés par la
reconstitution du stock d’anguilles (pécheurs professionnels, pécheurs amateurs, associations de
protection des poissons migrateurs, hydroélectriciens, agences de I’eau, membres des comités de gestion
des poissons migrateurs (COGEPOMI), etc.) et, d’autre part, d’accompagner les projets portés par les
acteurs.

Un nouvel appel a projets est lancé du_09/08/2023 au 23/09/2023 afin de financer la réalisation d’un
certain nombre de projets de repeuplement dans six unités de gestion de I’anguille pour la
campagne de péche 2023/2024 Le montant maximal des opérations, sous réserve des disponibilités
budgétaires, est fixé a 2 000 000 €.

1. Contexte réglementaire

L'article 7 du réglement (CE) N° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 prévoit que tout Etat
membre autorisant la péche a la civelle en affecte au moins 60 % au repeuplement aux fins d’augmenter
le taux d’échappement des anguilles argentées.

2. Objectif du programme de repeuplement par bassin

L’objectif du programme de repeuplement est d’utiliser 5 a 10 % du quota d’anguilles de moins de
12 cm alloués a la France, pour des opérations de repeuplement sur le territoire national.

2.1. Objet de I'appel a projets

Les financements nécessaires a ce programme seront délégués directement aux porteurs de projets
sélectionnés et feront 1’objet de conventions entre chaque porteur de projet et la DGAMPA et I’OFB
ainsi que, le cas échéant, les autres contributeurs. Le budget total pour ce programme de repeuplement
en France sera au maximum de deux millions euros pour la saison de péche 2023/2024.

2.2. Modalités du repeuplement

Les modalités de ce programme de repeuplement ont été définies avec les organismes scientifiques
compétents. Le protocole du repeuplement d'anguille en France est décrit en annexe 1 et précise

notamment :

e les précautions a prendre concernant les civelles utilisées pour le repeuplement ;

o la méthode d’identification et de sélection des zones les plus favorables pour le repeuplement ;
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e le suivi et I’évaluation de ces opérations de repeuplement a I’issue de la campagne de
repeuplement.

Les COGEPOMI sont chargés d’identifier les sites propices pour le repeuplement conformément au plan
de gestion. Cet appel a projets concerne les bassins pour lesquels le volet local correspondant dans le
plan de gestion anguille a identifié et prévu des opérations de repeuplement.

Pour des raisons sanitaires et pour favoriser ’orientation des anguilles argentées Vvers les sites de
reproduction a I’issue de la croissance, il est nécessaire d’utiliser des civelles issues de I’'UGA ou a lieu
le repeuplement. Les repeuplements intra-bassins versants doivent étre privilégiés a I’intérieur de chaque
UGA. Toutefois, des projets pourront prévoir des transferts de civelles en inter-UGA si et seulement si
elles proviennent d’une des UGA limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA Rhone
Méditerranée, Corse et Rhin Meuse).

Il est préférable que les opérations de déversement ne soient pas effectuées sur les fleuves ou rivieres
index du plan de gestion de I’anguille désignés a I’annexe 2. En cas de déversement de civelles sur les
fleuves ou riviéres index, la totalité de celles-ci devront étre marquées. Les porteurs de projets, maitres
d’ouvrage du repeuplement, auront donc a prendre en compte ces éléments de cadrage dans
1’¢laboration, la mise en ceuvre et le suivi des opérations qu’ils proposent. Conformément au plan de
gestion, I’évaluation nationale du résultat des repeuplements sera effectuée par ’OFB sur la base des
suivis a réaliser par le porteur de projet.

La Direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M) (services chargés de la police
de P’eau et du contr6le des péches maritimes), et ’OFB territorialement compétents seront
informées au moins quinze jours a I’avance de I’opération de repeuplement afin d’organiser des
contrdles, le cas échéant.

Le porteur de projet transmet & la DDT(M) et & I’OFB territorialement compétents les conditions
de stabulation (lieu de stockage, numéro de bassin) du lot destiné au repeuplement ainsi que les
fiches de péche, ou tout autre document dans lequel figurent les mémes informations, au moins
six jours a I’avance de ’opération de repeuplement afin d’organiser des controles, le cas échéant.

Le porteur de projet, s’il ne le réalise pas lui-méme, pourra identifier un ou des mareyeur(s) agréé(s)
pour la stabulation, le stockage, le contrdle sanitaire, le conditionnement et le transport des civelles.
Dans ce cas, I’entreprise de mareyage devra disposer d’un agrément zoosanitaire.

Si lors du dépdt du dossier, le porteur propose une structure de mareyage avec un agrément zoosanitaire
en cours de délivrance par la Direction départementale (de 1’emploi, du travail et des solidarités) de la
protection des populations (DD(ets)PP), ce dernier devra toutefois disposer impérativement dudit
agrément lors des premiéres opérations.

Le temps correct d’égouttage pour des civelles de repeuplement est fixé & 3 minutes pour les tamis ou
équivalent. Les civelles mortes initialement destinées au repeuplement feront 1’objet d’un décompte

particulier indiqué comme la « part mortalité / perte de poids » afin d’avoir une quantité alevinée réelle.

Le devenir des civelles mortes devra étre spécifi¢ dans le document d’agrément zoosanitaire de
I”¢établissement concerné.
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Un rapport post-déversement détaillera les mortalités des civelles induites par le prélévement, le
stockage et la stabulation en vivier, le transport et quelques jours aprés le déversement (voir modéle en
annexe 3). Le porteur de projet s’engage a transmettre a I’administration (dont DGAMPA) la mortalité
(en grammes) des civelles a chaque étape du projet (i.e. apres transport, stockage, etc.).

2.3. Méthodologie

Cet appel a projets vise a identifier un ou des porteurs de projets pour les UGA désignées ci-dessous
pour soutenir ces opérations de repeuplement (collectivités territoriales, organisations de producteurs,
associations de pécheurs professionnels fluviaux, associations de pécheurs amateurs, associations de
protection de poissons migrateurs, associations impliquées dans la gestion de la péche ou des marais
littoraux, comités des péches, ONG, etc.).

Cet appel a projet peut aussi viser des projets présentant des caractéristiques innovantes, ¢’est-a-dire des
projets proposant une amélioration des techniques via des équipements innovants ou des pratiques
innovantes (par exemple des pratiques de péche moins traumatisantes pour les civelles et plus
respectueuses de 1’environnement et des écosystémes, des techniques nouvelles de marquage, etc.). Un
bilan comparatif avec le protocole usuel sera alors établi. Le projet innovant doit s’inscrire dans
I’objectif premier de I’appel a projet qui est le repeuplement pour améliorer le stock d’anguilles et leur
échappement. Le caractere innovant peut concerner la phase de suivi (innovation qui permettrait de
mieux Vérifier I'effet du repeuplement) mais un simple allongement de la durée du suivi ne pourra pas
étre considéré comme innovant. De méme, une simple amélioration des connaissances sans objectif
d’amélioration des équipements ou des techniques identifiées dans le protocole (cf. annexe 1) ne pourra
étre considéré comme une procédure innovante. En revanche, le projet peut prévoir I’acquisition de
connaissances en lien direct avec I’évaluation de I’efficacité de la pratique ou de 1’équipement innovant.

Chaque porteur de projet ainsi que ses partenaires (qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques,
représentant 1égal ou préposé direct ou indirect) s’engagent sur 1’honneur a étre titulaire d’un casier
judiciaire (bulletin n°2) vierge de toute condamnation pour une infraction au livre 111 du code pénal, aux
titres I et III du livre IV du code de I’environnement, aux livres II et IX du code rural et de la péche
maritime ou au code de la consommation, voire aux textes pris pour leur application ou 1’équivalent si
le porteur de projet est un ressortissant d’un autre pays de I’'UE.

Chaque porteur de projet sera chargé de la réalisation du programme de repeuplement dans un bassin ou
une partie de bassin a effectuer selon le protocole adapté des travaux du Muséum national d’histoire
naturelle MNHN (cf. annexe 1) et devra :

o Définir les quantités de civelles nécessaires au repeuplement en tenant compte des sites
préalablement identifiés dans les volets locaux du plan national de gestion anguille (bassin ou
partie de bassin) ; pour chaque UGA, la quantité d’anguilles de moins de 12 cm susceptible
d’étre utilisée dans le cadre d’une opération en France est fonction du budget total, en
application de la clé de répartition présentée dans le tableau 1 ci-apres ;

e Chiffrer le colt du programme pour ce territoire, comprenant :
1. le montant de I’opération technique de repeuplement fondé sur :

= le prix d’achat TTC des civelles aux pécheurs professionnels (y compris auprés
de mareyeurs) correspondant au poids (en kg) précis des civelles relachées dans
le milieu naturel, qui devra étre estimé sur une base cohérente, motivée et
équilibrée au regard de 1’objectif comme des modalités de ’action ;
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= |es colts induits de manutention, stockage, conditionnement et transport ;
» le codlt des analyses sanitaires (dont NHI/SHV) ;
= e colt du déversement.;
2. les codts pour les besoins sanitaires complémentaires (EVEX, Anguillicola crassus);

3. le colt du suivi scientifique de 1’opération de repeuplement pour ce territoire sur les
trois années d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans), y compris les cofits
de déversement et des examens externes. Ce co(t est plafonné a hauteur de 30 % du
cott total de I’opération pour laquelle une subvention est demandée ;

4. les frais administratifs de coordination et de suivi inhérents au projet, plafonnés a
45%;

o Réaliser ou faire réaliser les opérations de déversement ;

e Mettre en ceuvre les suivis en transmettant les données produites (y compris les données brutes,
impérativement au format de I’OFB, fichiers fournis sur demande a
repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr) par courriel a I’OFB et la DGAMPA dans un délai de 6
mois suivant chacune des opérations et dans le format standard qui peut étre obtenu en adressant
une demande a repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr.

Dans un souci de transparence et d’efficacité, les dossiers devront étre constitués par les porteurs de
projet en concertation aussi étroite que possible avec les Directions régionales de 1’environnement, de
I’aménagement et du logement (DREAL) et les acteurs concernés par la démarche.

3. Financement

Le financement des projets fera 1’objet de conventions entre chaque porteur de projet et la DGAMPA et
I’OFB ainsi que, le cas échéant, les autres contributeurs. Le budget total pour ce programme de
repeuplement en France sera au maximum, et sous réserve des disponibilités budgétaires, de deux
millions d’euros pour la saison de péche 2023/2024. Le tableau 1 donne la répartition du budget par
UGA. Cette répartition, déterminée en fonction des sous-quotas fixés par arrétés ministériels lors des
saisons de péche précédentes, pourra faire I’objet de redéploiements en fonction des projets présentés et
sélectionnés.

Tableau 1 : répartition du budget destiné aux opérations de repeuplement par UGA

Unités de gestion anguille Codt total (TTC) des opérations
Avrtois-Picardie (1 % du budget) 20 000,00 €

Seine-Normandie (3 % du budget) 60 000,00 €

Bretagne (9 % du budget) 180 000,00 €

Loire, cotiers vendéens et Sevre niortaise (52 % dul 1 040 000,00 €
budget)

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-
Arcachon (25 % du budget)

Adour, cours d’eau cotiers (10 % du budget) 200 000,00 €
Total (sous réserve disponibilités budgétaires) |2 000 000,00 €

500 000,00 €
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3.1. Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont les suivantes :

e Le cotlt d’achat des civelles (toutes taxes comprises et incluant le prix d’achat au pécheur - et
I’ensemble des colts induits (stockage, analyses sanitaires (dont NHI/SHV), conditionnement
et transport) ;

o Les colts des besoins sanitaires complémentaires, toutes taxes comprises ;
e Les colts de déversement et des examens externes, toutes taxes comprises ;

e Le colt du suivi de I’opération de repeuplement, toutes taxes comprises sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans) ;

o Les colts des frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet toutes taxes
comprises, plafonnés a 4,5 %.

3.2. Encadrement des subventions

Les contributions de la DGAMPA et de I'OFB nécessaires au soutien de ce programme seront accordées
aux porteurs de projet sous forme de subvention et seront déléguées directement aux porteurs de projets
sélectionnés.

Les aides de la DGAMPA et de I'OFB s’effectuent dans le respect de la réglementation communautaire
en matiere d’aides d’Etat (article 107 et 108 du Traité de 1'Union Européenne). Ces subventions doivent
étre compatibles avec le cadre juridique de I’UE relatif aux aides d’Etat.

Le conventionnement mis en place pour les différents projets validés par le comité de sélection :

e fera référence a I’encadrement juridique de I’aide ;

e présentera en annexe un plan de financement (cf. annexe 5 et 6), explicitant les sources de
financement (privés et publics) du projet, fourni par le porteur de projet ;

e précisera que le bénéficiaire retenu devra rembourser tout ou partie des montants déja versés en
cas de réalisation partielle ou de non-réalisation de 1’opération dans les délais et conditions
prévus;

o rappellera la dénonciation de la convention en cas de non-respect des dispositions prévues au
projet.

3.2.1. Taux de subventions publiques (DGAMPA et OFB)
Les taux de subventions publiques pourront atteindre, au maximum :

- 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le demandeur
s’il est reconnu de droit public ;

- 80 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le demandeur
s’il est de droit priveé ;

- 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le demandeur,

s’il est considéré comme bénéficiaire collectif et que I’opération présente des caractéristiques
innovantes, le cas échéant au niveau local (que le demandeur soit de droit privé ou public).
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3.2.2. Répartition des taux,

La répartition des différentes contributions est la suivante :

Organisme de droit public (ODP)
ou bénéficiaire collectif présentant Organisme de droit privé
des caractéristiques innovantes

Taux de subvention
par structure

OFB 16,32 % 13,60 %
DG AMPA 79,68 % 66,40 %
Total 96 % 80 %

3.3. Décision de financement

La décision formelle de financement sera la signature des conventions avec le porteur de projets (sous
réserve de I’avis favorable du controleur financier compétent).

4. Constitution du dossier de candidature

Chague projet doit étre présenté comme suit :

1% partie : Une fiche-résumé obligatoire (4 pages maximum avec une 1 page reprenant le modele de
I’annexe 4 ou doit figurer :

e Letitre du projet,

e Le porteur du projet,

o La participation demandée (en valeur et proportion par rapport au colt global),
e Une présentation succincte du projet et des objectifs.

2¢ partie : Un descriptif détaillé du projet :

¢ Un diagnostic de I’existant du ou des sites concernés précisant les zones de déversement, ainsi
que les études et analyses préalables qui ont conduit & la définition du projet (principaux
obstacles a la migration des anguilles, étude d'impact évaluant le total des mortalités en cas de
risque de mortalités directes dans la zone de repeuplement liées a la péche ou aux ouvrages...),

e Les cartes étayées des zones de déversement, schémas et fiches de synthese permettant
d’éclairer le diagnostic,

e Un descriptif du projet, mentionnant notamment le cas échéant I’ensemble des participants a
I’opération, et justifiant de leurs capacités techniques respectives a y prendre part,

o Un descriptif des installations dédiées a la stabulation des civelles avant repeuplement, incluant
les modalités de gestion de la qualité de I'eau (type d'alimentation, controle de la température,..)
de séparation des viviers des civelles dédiées au repeuplement, des dispositifs de controle
qualitatifs et quantitatifs,

e Un descriptif du suivi destiné a 1’évaluation de l'efficacité¢ du repeuplement (notamment il
conviendra d’indiquer la méthode qui sera mise en ceuvre pour rechercher les marques de
marquage),

o Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet,

e Larépartition des coits selon le modéle de I’annexe 5,
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e Le budget et financement prévisionnels du projet global selon le modéle de 1’annexe 6. Les
structures privées et/ou publiques participant financiérement au projet seront précisées,

e Une attestation sur I’honneur de casier judiciaire vierge (du porteur de projet et ses partenaires).

3¢ partie : Une demande de subvention (format libre ou CERFA n°12156*05 pour les associations)
mentionnant notamment le nom du demandeur et la taille de I’entreprise. Les porteurs de projets retenus
pourront étre invités a compléter leur dossier, notamment en fournissant des documents administratifs
et comptables (référence n°SIREN, bilans et comptes de résultats, RIB, etc.).

4¢ partie : Une déclaration sur I’honneur de I’ensemble des aides publiques percues tous projets
confondus sur les 3 derniers exercices (cf. annexe 7).

Les projets doivent étre remis avant le 23/09/2023, le cachet de la poste faisant foi. Ces projets, de
méme que les différents rapports de suivis le cas échéant, suivant le calendrier prévu dans les
conventions, doivent étre adressés a :

1- OFB

— par courriel (avec AR a repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr) et par courrier sous pli fermé (portant la
mention « ne pas ouvrir par le service courrier »)

a Laurent Beaulaton (laurent.beaulaton@ofb.gouv.fr) et Guirec André (guirec.andre@ofb.gouv.fr)
INRA UMR Ecologie et Santé des Ecosystémes
Péle INRAE-OFB
(appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »)
65 rue de St Brieuc
CS 84215
35042 Rennes

2- MNHN
— par courriel (avec AR)

a Eric Feunteun (eric.feunteun@mnhn.fr)

MNHN-CRESCO

UMR 7208 BOREA (Biologie Organismes Ecosystemes Aquatiques) (MNHN, CNRS, UPMC,
UniCaen, IRD, Univ Antilles)

(appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »)

38 rue du port Blanc

35800 Dinard

3- Correspondantes pour le MASA& SE Mer

— par courriel (avec AR) et par courrier sous pli fermé (portant la mention « ne pas ouvrir par le service
courrier »)

a Amandine Collard et Lydie Wendling (amandine.collard@agriculture.gouv.fr et
lydie.wendling@agriculture.gouv.fr)
Direction générale des affaires maritimes, de la péche et de I'aquaculture

Service des péches maritimes et de I’aquaculture durables

Sous-direction de I’aquaculture et de I’économie des péches

Bureau de ’aquaculture (BAQUA)

(appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »)

La Grande Arche - Paroi sud

92055 - La Défense Cedex
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4 — Correspondant pour le MTECT
- par courriel (avec AR)

a Jules Wizniak (jules.wizniak@developpement-durable.gouv.fr)

Ministére de la Transition Ecologique

Direction de I'eau et de la biodiversité - Bureau de la ressource en eau et des milieux aquatiques
(EARM3)

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux

92055 LA DEFENSE Cedex

5- Correspondants dans les DREAL secrétaires de COGEPOMI
- par courrier
Unité de gestion de I’anguille Artois-Picardie

Emeline CATHELAIN
DREAL Hauts de France

44 rue de Tournai

BP 259, 59 019 LILLE Cedex

Unité de gestion de I’anguille Seine-Normandie

Elise DELGOULET et Laura VENENCIE

DRIEAT-IF

Service Politiques et police de I’eau (SPPE)
Département Ressource et milieux aquatiques (DRMA)
10, rue Crillon

75004 PARIS

Unité de gestion de I’anguille Bretagne

Elise CARNET

DREAL Bretagne

Service patrimoine naturel (SPN)
Unité Biodiversité (B10O)

L’ Armorique

10, rue Maurice Fabre

CS 96515

35065 RENNES CEDEX

Unité de gestion de I’anguille Loire

Aurélie TISSERAND et Laure LETESSIER
DREAL Pays-de-Loire

34, Place Viarme

BP 32205

44022 NANTES cedex 1

Unités de gestion de I’anguille Garonne-Dordogne-Charente
Gilles ADAM

DREAL Nouvelle-Aquitaine

9, rue Jules Ferry

33200 BORDEAUX
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Unité de gestion de I’anguille Adour
Gilles ADAM

DREAL Nouvelle-Aquitaine

9, rue Jules Ferry

33200 BORDEAUX

5. Comité de sélection

Un comité de sélection national sera chargé de sélectionner les projets d’opérations de repeuplement. Il
sera composé de représentants :

¢ de la Direction de I’eau et de la biodiversité
e de la Direction générale des affaires maritimes, de la péche et de 1’aquaculture,
e de I’Office Frangais de la Biodiversité (OFB),

e des Directions régionales de 1’environnement, de I’aménagement et du logement (DREAL)
concernées,

e du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).

Apres ’évaluation par I’OFB et/ou le MNHN de la conformité des projets avec les obligations et
recommandations techniques et scientifiques (cf. annexe 1), le comité de sélection examinera la qualité
des projets et le respect des criteres de recevabilité.

Les criteres de sélection a retenir sont les suivants :

o qualité technique des projets, capacités techniques des participants au projet,
e qualité juridique des porteurs de projets et des participants au projet,
e co(ts.

Au regard des projets présentés, le comité de sélection se réserve la possibilité d’accepter pour certaines
UGA:

e des budgets supérieurs si et seulement si les projets €ligibles sur d’autres UGA permettent un
redéploiement lié a la sous-consommation de leur enveloppe ;

e des transferts de civelles inter-UGA si et seulement si elles proviennent d’une des UGA
limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM) ;

e des dépassements du plafond de 30 % pour le suivi scientifique pour les projets dits
« innovants ».

Le comité de sélection recevra la synthése des opérations effectuées a ’issue de la campagne de
repeuplement en vue de confirmer 1’adéquation des opérations réalisées a I’initiative des porteurs de
projets sélectionnés avec le protocole de repeuplement de référence et de réaliser une premiére analyse
des résultats des échantillonnages destinés a évaluer ’efficacité des opérations de repeuplement.
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6. Calendrier

Date de la mise en ligne de 1’appel a projets 09/08/23
Date limite de réception des projets 23/09/23
Evaluation par le comité de sélection national 20/10/23
Conventions de financement (DGAMPA et OFB) Avant le 31/11/23*

* Sous réserve des disponibilités budgétaires et d’absence d’interdiction de péche

7. Publicité

Le présent appel a projets sera publié sur les sites Internet du Secrétariat d'Etat chargé de la Mer et du
MTECT pendant une période de 45 jours avant la date limite de réception des projets.

8. Demande d’informations complémentaires

Toute demande d’informations sur le présent appel a projets pourra étre adressée, avant la date de limite
de réception des projets fixée au point 6, aux personnes dont les coordonnées figurent au point 4.
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ANNEXE 1 - Protocole du repeuplement d’anguilles en France

Table des matieres
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Ce document est fondé sur :

e |e Plan de Gestion Anguille de la France (Application du réglement CE 1100/2007 du 18
Septembre 2007 — Volet national du 3 février 2010 - MEEDDM, MAAP & ONEMA, 2010),

e les connaissances et recommandations scientifiques du Groupe anguille du GRISAM pour la
mise en ceuvre frangaise du réglement européen visant a restaurer le stock d’anguilles (Briand
et al., 2008),

o le guide de bonnes pratiques pour la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement a I’échelle
communautaire (CNPMEM et al., 2011),

e le guide de remplissage des fiches terrain et recommandations pour le « repeuplement et
transfert d’individus » (Soulier et al., 2007)

o [’état de I’art du repeuplement d’anguille et de la mesure de son efficacité (Frotté et al., 2011).
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Ce projet intervient dans le cadre de la mise en ceuvre du plan de gestion anguille qui prévoit le
repeuplement en civelles des cours d’eau métropolitains (5 a 10 % des captures francaises). 1l est donc
important de disposer de protocole de suivi permettant d’évaluer I’efficacité de cette mesure de gestion.

Le présent document est une adaptation libre du rapport MNHN de décembre 2011 ayant fait I'objet
de ’action n°12 intitulée « Mise au point méthodologique pour le suivi de efficacité du repeuplement
en civelles » de la convention ONEMA-MNHN 2011.

e | e contexte

Le réglement européen (article 7 du reglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007) prévoyait que
les Etats membres qui autorisent la péche de la civelle réservent 35 % des captures d’anguilles de moins
de 12 cm pour des opérations de repeuplement. Depuis le 31 juillet 2013, 60 % des civelles péchées
doivent étre réservées au marché de repeuplement (pour le repeuplement des cours d’eau frangais et
européens). Le plan de gestion anguille mis en place en France réserve 5 a 10 % des captures d’anguilles
de moins de 12 cm pour le repeuplement des eaux francgaises.

L’objectif de ce programme est d’assurer « un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la
biomasse d’anguilles argentées » (en application de ’article 2.4 du réglement (CE) 1100/2007 du 18
septembre 2007). Il se positionne en complément d’autres dispositifs prévoyant de réduire d’autres
facteurs de mortalité, & savoir : les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, le plan
francais de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, le plan national PCB et le
programme national de recherche et développement relatif a la continuité écologique pour ’anguille.

e Les prélevements
o Sélection des sites de prélévement

Lors de leur arrivée en estuaire, les civelles sont peu contaminées par les parasites, virus et autres agents
pathogenes. En 1’¢état actuel des connaissances, tout porte a penser qu’ils sont éliminés lors du passage
en eau saumatre et douce. Mais les civelles et jeunes anguilles sont trés majoritairement contaminées
par les agents pathogenes dulgaquicoles comme Anguillicoloides crassus (contamination possible dés
les premiéres prises alimentaires, i.e. dés le stade VIA2-A3), le parasite monogéne branchial
Pseudodactylogyrus sp, le parasite protozoaire cilié Ichthyophtirius multifiliis (contamination probable
par ces deux genres parasitaires en milieu oligohalin et dulgaquicole) et le virus EVEX. C’est pourquoi,
dans 1’optique d’un repeuplement, il est préconisé de ne prélever les civelles que dans les parties aval
des estuaires (entre 15 et 18%o de salinité), a un stade pigmentaire < VIA2.

o Mode de prélévement

Les techniques de péche utilisées doivent minimiser les traumatismes sur les individus utilisés pour le
repeuplement ainsi que sur les especes accessoires.

Le bon état général (physique, physiologique et sanitaires) des civelles est un point important pour la
réussite de l'opération de repeuplement ; il est principalement dépendant des conditions dans lesquelles
les civelles ont été capturées. Une faible vitesse de déplacement du navire (entre 3 et 4 nceuds), ainsi
qu’une courte durée du trait de péche (10 a 15 minutes maximum), sont requises pour limiter les
traumatismes et les mortalités des civelles.
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Pour séparer les civelles des autres espéces, les pécheurs doivent utiliser une grille amovible de tri d’une
maille de 3 a4 mm de c6té, positionnée sur le vivier a civelles et sur laguelle le contenu des poches des
filets est déversé. Ce dispositif doit figurer dans 1’équipement obligatoire des civelliers et la libération
des captures accessoires doit étre réalisée immédiatement aprés chaque trait, dés que toutes les civelles
sont passees en maille et sont tombées dans le vivier.

e Le stockage et la stabulation des civelles en vivier

o A bord des civelliers ou dans les installations personnelles ou communes de
stockage des pécheurs

A bord des civelliers ou dans les installations de stockage des pécheurs, les alevins sont stockés dans un
vivier spécifique de contenance variable (100 & 500 litres). Une bonne oxygénation du dispositif de
stockage doit étre assurée par le renouvellement continu ou régulier du volume d’eau, secondé si
nécessaire par I’utilisation d’un systéme d’aération ou d’oxygénation. Le courant d’eau pouvant étre
généré au sein du vivier doit rester suffisamment modéré pour éviter tout stress supplémentaire ou effet
néfaste sur les alevins.

En cas de contrdle des cheptels présents dans les installations de stockage des pécheurs et impliquant
une manipulation hors bassin pour pesage, il est nécessaire de disposer de capacités de stabulation
supplémentaire. Il est rappelé I'obligation de présenter les fiches de péche correspondantes, ou le
document de prise en charge intermédiaire indiquant les dates d’entrée des civelles détenues (par lot),
leur origine (notamment la ou les dates de captures) et leur devenir respectif a I’appui d’un contrat de
vente, pour tenir informé le mareyeur des conditions de stabulations des civelles destinées au
repeuplement. Il en sera de méme pour les civelles mortes durant la stabulation qui devront relever du
quota consommation. La filiére d’élimination sera indiquée.

o Chez les mareyeurs

La vente des alevins aux entreprises de mareyage agréées se déroule aux points de collecte identifiés sur
chaque bassin versant.

Les civelles sont ensuite transportées (cf <+Le transport) et maintenues en bassin de stabulation. Elles
sont obligatoirement accompagnées des fiches de péche justifiant leur provenance ou tout autre
document comportant le méme degré d’informations. Cette phase permet, dans un environnement
totalement controlé, d’optimiser 1’adaptation des civelles a I’eau douce. Elle permet également d’isoler
les civelles bien portantes des individus blessés ou morts, qui sont retirés avec précaution.

A ce stade biologique, toutes les civelles des lots qui doivent-étre déversées doivent étre maintenues en
bassin de stabulation au minimum 6 jours avant d’étre expédiées. Cela permet de trier les civelles
abimées par la péche ou malades. Ces civelles éliminées seront tracées dans le cahier entrées — sorties
de I’établissement et devront relever du quota consommation. La filiére d’élimination sera indiquée.
Idéalement, les civelles peuvent étre maintenues en vivier entre 2 et 3 semaines dans une eau de
température inférieure a 10°C sans alimentation, tant que les civelles ne sont pas pigmentées. Il est
recommandé de tenir compte des durées d’obtention des résultats d’analyse pour cadrer la période de
maintien en stabulation.
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La durée totale de stabulation, y compris celle effectuée au domicile des pécheurs, ne doit pas exceder
2 mois afin 1/ d’éviter le phénomeéne de détermination sexuelle male provoqué par la forte densité dans
les bassins et 2/ de réduire les risques de contamination par des agents pathogénes tels le virus EVEX.

Il peut étre nécessaire de disposer d’un dispositif de refroidissement si les températures dépassent les
10°C. Ce dispositif peut étre un simple pompage dans les nappes phréatiques, ou un systeme plus
complexe de réfrigération.

Afin de réduire les risques de contamination parasitaire des alevins, les viviers de stabulation doivent
étre alimentés en eau douce par circuit fermé.

Il est obligatoire de disposer en continu des capacités de stabulation nécessaires a un maintien de la
qualité des populations de civelles détenues, y compris en cas de contrle des cheptels présents
impliguant une manipulation hors bassin pour pesage. De méme, il est obligatoire de tenir a jour sous
24h un registre mentionnant les dates d’entrée et sortie des civelles détenues (par lot), leur origine
(notamment la ou les dates de captures) et leur devenir respectifs (lieu et éventuel(s) prestataire(s)
intermédiaire(s) intéressé(s), filiére d’élimination).

o Lesuivi de la qualité des civelles

Le porteur de projet est responsable de la réalisation des tests d'aptitude au déversement. Il communique
au service de I'OFB territorialement chargé du contrdle la date de réalisation des tests 2 jours avant leur
réalisation. Le résultat de I'examen des individus et des tests sanitaires sont mis a disposition des agents
assurant le controle des opérations de déversement.

La diffusion d’agents pathogenes peut s’effectuer par contact entre individus ou par ’eau transportée.
Les civelles destinées au repeuplement doivent faire I’objet d’un examen minutieux sur un sous-
échantillon représentatif (environ 150 civelles) au maximum 24 h avant le déversement, afin de
déterminer par examen visuel le stade pigmentaire et [’absence de 1ésions et/ou de parasites.

Evaluation du nombre de civelles & déverser :

e Peser trois sous-échantillons d’environ 50 civelles afin d’obtenir le poids individuel moyen et
I’écart type associé :

e Pim=(PE1+PE2+PE3) /150

e Avec Pim = Poids individuel moyen (en g)

e PE1~3 =Poids des échantillons 1 a 3 (en g)

Evaluation de la qualité des civelles au regard de la méthode de péche :

- Procéder au marquage vital au carmin indigo (0,5 g.L*) sur un échantillon de 50 civelles ;
- Rechercher des zones de lésions (marquées par le carmin indigo) dues & la péche & la loupe binoculaire ;

- Compter le nombre de civelles impactées et donner une évaluation de la qualité des civelles
correspondant au pourcentage des civelles impactées, notamment en répartissant les civelles impactées
en fonction de la gravité des lésions au moyen de la méthode de Briand et al. (2008). Il est rappelé que
le GRISAM recommande le respect d’un taux maximal de 10 % de lésions révélées au bleu indigo au
départ de la structure de stockage.

Page 14 sur 29




Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur biométrie :

- Décrire les stades pigmentaires (classification de Elie et al., 1982) des civelles sur un échantillon de
50 individus ;

- Peser le lot au gramme (g) prés ;

- Mesurer chacune des civelles au milimétre (mm) preés et peser chaque civelle au centiéme de
gramme (0,01 g) preés.

Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur état sanitaire :

— La qualité sanitaire des civelles doit étre établie pour les parasites suivants : Anguillicoloides crassus,
Pseudodactylogyrus sp. et Ichthyophtirius multifiliis sur 6 lots de 10 civelles pour chaque opération de
déversement.

- Les tests de détection du virus EVEX doivent étre réalisés sur un lot de 60 civelles. Ils pourront étre
réalisés en méme temps que la recherche de NHI et SHV lorsque le déversement a lieu dans des zones
indemnes selon une méthode validée par le LNR. Lors des opérations de suivis, ce méme protocole
pourra étre appliqué sur les spécimens destinés a la recherche des otolithes marqués. Il appartiendra a
chaque maitre d’ouvrage de s’assurer de I’évolution opérationnelle de ces techniques pour une meilleure
détection du virus EVEX (van Beurden et al., 2011). Ainsi, il conviendra aux porteurs de prendre les
dispositions nécessaires en cas de lots non-indemnes de virus EVEX qui ne pourront faire ’objet
de déversements.

- En cas de déversement dans des zones officiellement indemnes (catégorie 1) ou des zones sous
programme de surveillance (catégorie Il) au regard des maladies réglementées des salmonidés NHI et
SHV, un examen virologique complémentaire doit étre réalisé et les résultats obtenus avant déversement
(absence de virus sur 6 lots de 10 civelles pour chaque opération de déversement).

En cas de détection d’un agent pathogéne (hors Evex), une commission ad hoc, composée par la DREAL
et la (ou les) DD(ets)PP compétente(s), doit étre réunie dans I’urgence afin de définir le devenir du lot
destiné au repeuplement. Dans ce cas précis, les contacts de la DGAMPA devront en étre informés.

- Dans le cas ou les quantités déversées sont importantes et que le déversement est fractionné dans le
temps pour des raisons pratiques et techniques, il est demandé de réaliser les analyses de qualité des
civelles au regard de la méthode de péche et de leur biométrie, d’évaluer le nombre de civelles a déverser
et le suivi de la mortalité (in vitro et in situ), pour chaque lot déversé. Les analyses de la qualité des
civelles au regard de leur état sanitaire (virus et parasites) doivent étre réalisées une seule fois, lors du
premier déversement.

e Le repeuplement
o Sélection d’un site de repeuplement

Le choix d’un site de repeuplement est déterminé en fonction des différents critéres de croissance, de
densité et des facteurs de mortalité qui peuvent agir sur le cycle biologique de ’espéce. Les habitats
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sélectionnés doivent étre les plus favorables sur la base de leur qualité globale, c'est-a-dire ceux ou les
gains biologiques pour l’espéce sont les plus élevés. Ils doivent permettre d’assurer une bonne
croissance, une bonne survie et également un échappement optimal vers la zone de reproduction.

Le site considéré comme le plus favorable sera celui totalisant le plus de points (cases grisées). Les
densités doivent étre évaluées par des péches de contréle préalables ou, a défaut, par des informations
existantes datant de moins de 5 ans. Les sites ne faisant pas 1’objet d’un programme de restauration ne
peuvent pas étre retenus. Les repeuplements successifs peuvent étre réalisés dans le méme site tant que
la capacité d’accueil du milieu n’est pas atteinte, celle-ci devant étre définie suivant la grille proposée
ci-aprés. Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’une grille « réglementaire » mais bien d’un outil d’aide a la
décision.

Grille de sélection d’un site de repeuplement (proposée par le MNHN)

Criteres de | criteres de | Facteurs de mortalité
croissance densité (kg/ha)
Pollution (PCB, | Obstacles a
pesticides, métaux | la Pécheries
Estuaires 3 | 130<75<35<0 lourds...) dévalaison
Eau douce- | 2 | 100<50<25<0 Population indemne Absence | 3 | Absence
Aval  Plan
d'eau 50<25<10<0 Contaminations Présence | 2 | Présence
détectées mais
Eau acide - |1 commercialisation Obstacle | 1 | Pas
Tourbiere- autorisées absolu d'échappement
Amont  des
cours d'eau Commercialisations
(ordre 1 et 2) non autorisée
0123

Dans le cadre du repeuplement frangais en anguille, il est recommandé d’utiliser des civelles issues de
I’UGA ou a lieu le repeuplement. Les repeuplements intra bassins versants doivent étre privilégiés a
I’intéricur de chaque UGA. Ces pratiques permettent de minimiser les risques sanitaires de
contamination d’une population indemne par un lot infecté provenant d’un autre bassin versant. D’autre
part, ces pratiques augmentent probablement 1’orientation des anguilles argentées vers les sites de
reproduction a I’issue de la croissance.

o Les individus utilisés

Les individus utilisés doivent étre de préférence des civelles d’un stade pigmentaire compris entre VA
et VIA3, tels que définis dans la méthode d’identification des stades pigmentaires mise au point par Elie
et al. (1982). Ces civelles sont en général présentes a 1’aval des cours d’eau en estuaire polyhalin a
mésohalin.
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o Ladensité de repeuplement

La densité doit étre établie a partir de la capacité d’accueil du milieu qui est forte dans les habitats
eutrophes avec des eaux au pH neutre a alcalin, et faible dans les milieux oligotrophes au pH acide.
Dans les milieux lentiques, la capacité d’accueil est en général réduite. La densité de déversement doit
aussi tenir compte des densités déja existantes d’anguille (cf grille de sélection) et de 1’historique de
repeuplement.

La densité de déversement doit étre calculée comme la quantité déversee divisée par la surface
colonisable. La notion de surface colonisable correspond a 1’intégralité de la surface mouillée située a
I’amont du point de déversement, pouvant étre colonisée rapidement par les civelles, c’est-a-dire
indemne d’obstacle naturel ou artificiel, réputé infranchissable.

Les densités de déversement recommandées sont :

e en milieu lotique (dont cours d’eau)

o avec une densité nulle a faible d’anguilles présentes naturellement (catégorie 2 et 3 de
la grille de sélection) : 2 a5 kg / ha

o avec une densité d’anguille plus forte : 0,5a 1 kg / ha
Si le déversement devait se reproduire sur une zone ayant déja fait I’objet d’un déversement dans
un délai de 3 ans, la densité devra étre divisée par 2.

e en milieu lentique (lac, étang)

o avec une densité nulle a faible d’anguilles présentes naturellement (catégorie 2 et 3 de
la grille de sélection) : 0,034 0,1 kg / ha

o avec une densité d’anguille plus forte : 0,008 a 0,05 kg / ha
e Le marquage
Les marquages vitaux de masse doivent étre réalisés a 1’aide d’alizarine ou de calcéine (ou tout autre
colorant vital) suivant les années. Le marquage de 30 % des civelles permet de limiter les risques de

mortalité induite par le processus de balnéation. La méthodologie employée est une balnéation a
température ambiante, sans choc osmotique pour 1’alizarine et avec choc osmotique pour la calcéine.

Page 17 sur 29



Si D’alizarine est choisie comme colorant vital, le
marquage de masse des civelles se fait dans des bacs
contenant 40 L d’une solution d'alizarine a 150 mg.L-
1 (Alcobendas et al., 1991). Dans chaque bac, 3 a 4 kg
de civelles sont déposés pour une balnéation d'une
durée de 3h avec l'alizarine. Pendant toute la durée de
balnéation, le taux d'oxygene doit étre maintenu entre
150 a 200 % de saturation. Si la calcéine est choisie, le
| marquage de masse des civelles se fait dans des bacs
contenant 40 L d’une solution de calcéine a 20 g.L-1
(Alcobendas et al., 1991). Pour les autres colorants
vitaux, il faudra se référer a leur notice d’utilisation.

L'utilisation de colorants vitaux différents permet de
réaliser des repeuplements successifs sur un méme site
tout en permettant de différencier les civelles
marquées recapturees lors du suivi de I'efficacité du
repeuplement.

Toutefois, il peut étre admis d’avoir recours au méme
colorant vital, sous réserve d’utiliser les otolithes
préleves lors des différentes phases de suivi a des fins
d’agéage (otolithométrie).

Ne e
Marquage des civelles a l'alizarine (Fish-Pass) o
Le marquage peut étre facultatif si I’espéce est absente

dans la zone de suivi (ou en quantité négligeable), ou si les différences en termes de taille ou de classe
d’ages sont suffisantes pour différencier les individus issus du repeuplement des individus naturellement
présents.

Marquage des civelles :

e Marquer les individus au colorant vital ;

e Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 aquariums
pendant 15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage sur la mortalité ;

e Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 enceintes
adaptées placées sur le site de déversement pendant 15 jours pour évaluer un potentiel effet du
marquage et du déversement sur la mortalité in situ ;

o A I’issue du marquage, conserver un échantillon de 30 civelles marquées, soit 10 civelles par
lots marqués. Les civelles peuvent étre stockées au congélateur en attendant I’extraction des
otolithes.

Les otolithes doivent étre préparés suivant la méthode proposée par Mounaix (1992). Les marques
doivent étre recherchées au microscope a épifluorescence.
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e Letransport

Le succeés des opérations de transport dépend des conditions sanitaires et matérielles dans lequel il sera
effectué. Une attention particuliere devra étre portée aux risques sanitaires et aux moyens techniques
mis en ceuvre pour assurer le transport.

Le transport des civelles depuis les zones de péche jusqu’aux bassins de stabulation doit étre limité a
guelques heures tout au plus, de maniére a garantir la qualité des civelles stockées chez le mareyeur.

Le transport entre les mareyeurs et les zones de déversement doit lui aussi se réaliser en moins de 24 h
dans la mesure du possible, et en 48 h au maximum. Sauf cas de force majeure, le conditionnement des
civelles doit intervenir en caisses de polystyréene, maintenues dans une atmosphére humide,
saturée en oxygene et a basse température (2 a 3°C), transportées par camion frigorifique, afin de
faciliter les contrdles et la dispersion des alevins sur la zone de repeuplement en évitant de manipuler
les civelles avant déversement. Il doit étre possible d'apposer des scellés sur le camion ou les viviers de
transport. La pesée des civelles lors du conditionnement sera réalisée en présence d’un représentant du
porteur de projet et de représentants de 1’administration. Les civelles seront correctement égouttées afin
d’éviter une concentration d’eau (un temps d’égouttage supérieur a 3 mn sera respecté).

Lorsque le transport dure le cas échéant plus de 24 h, il peut intervenir dans des bacs de pisciculture
oxygénés de 500L ou 1 md,

Il est de la responsabilité du transporteur de garantir la survie des civelles. Toute mortalité devra étre
signalée au porteur du projet et aux services en charge du contréle.

Un registre des opérations de repeuplement sera tenu et transmis au COGEPOMI, incluant I'origine des
civelles, le numéro de la ou des factures du ou des établissements de mareyage, le stade de
développement et les caractéristiques taille/poids des individus relachés, ainsi que les quantités remises
en nombre d’individus, le lieu et la date précise de 1'opération.

® | e déversement

Préparation au déversement :

o Mesurer la température et la salinité du site de stabulation des anguilles avant le déversement

o Conditionner les civelles chez le mareyeur et les transporter dans des caisses en polystyréne a
puits de glace jusqu’au point de déversement ;

e Faire plusieurs lots de civelles de quelques kg a répartir le long du cours d’eau a déverser ;

e Mettre en place une phase d’acclimatation dans les caisses en polystyréne afin d’ajuster

progressivement les conditions a celles du site de déversement ; le passage de la température de
la caisse a celle du milieu doit se faire en quelques minutes afin d’éviter les chocs thermiques.

Lors du déversement, une attention particuliére doit étre portée a la différence de température entre celle
a laquelle ont été transportées les civelles (vivier ou caisse polystyrene) et celle du milieu dans lequel
elles vont étre déversées. L’adaptation progressive des civelles a la température du cours d’eau (en
général supérieure) doit étre réalisée pour éviter tout choc thermique.

Page 19 sur 29



Le déversement doit se réaliser le plus délicatement possible en dispersant les individus dans le milieu.

Déversement :

e Procéder au déversement depuis un bateau ou depuis la rive, en présence des maitres d’ceuvre
de I’opération ;
e Déverser les civelles dans un laps de temps limité a quelques heures, afin d’éviter les mortalités ;

o Echelonner le déversement le long des berges (pour minimiser la mortalité densité dépendante
et I’impact sur le genre) ;

o Noter les quantités déversées sur chaque station de déversement ;
e Mesurer la qualité de I’ecau (température, salinité et O) de chaque station de déversement ;
e Noter son point GPS ;

o Remplir la fiche de renseignements relative au repeuplement des anguilles de moins de 12 cm.

Type d’habitats : les lachers doivent s’effectuer dans des endroits ou :
- le sédiment est préférablement sablo-vaseux favorisant ainsi 1’enfouissement,
- il existe des plantes aquatiques constituant des abris,
- les ressources trophiques sont présentes (ostracodes, copépodes),

- les prédateurs potentiels majeurs (poissons en général) sont absents, c’est-a-dire dans des
zones de relativement faible profondeur.

Les tests de survie permettent de suivre et comparer les résultats des modes opératoires et d’évaluer le
succes immeédiat du déversement sans présumer des taux de survie au-dela de la période du test.

Evaluer la mortalité immédiate

e Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés sur le site de déversement
pendant 15 jours ;

e Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés dans des aquariums pendant
15 jours;

o Comptabiliser les effectifs d’anguilles survivantes pour chacun de lots ;

o Libérer les anguilles vivantes.

Consigner les données :

e Transmettre les différentes données relatives au déversement au secrétariat de COGEPOMI
compétent sur le site de déversement dans un délai d’un mois apres 1’opération de déversement ;

e Transmettre les différentes données relatives au déversement a ’OFB dans le format
préconisé (disponible sur demande a repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr) dans un délai d’un
mois apres 1’opération de déversement ;
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e Transmettre les différentes données relatives au déversement a la DGAMPA (cf contacts
donnés en 4. ) dans un délai d’un mois aprés ’opération de déversement, dans le format
préconisé par I’OFB;

o Consigner les données relatives au déversement dans un document propre au maitre d’ceuvre,
qui recensera toutes les actions de repeuplement auxquelles il participe ainsi que leurs
SuiVvis ;

® Evaluer I’efficacité de ’opération de déversement

L’évaluation de I’efficacité du déversement est réalisée par recherche d’individus marqués ou non par
balnéation dans le milieu naturel au cours de trois campagnes d’échantillonnage post-déversement. Pour
cela, des péches de contrble doivent étre réalisées suivant un mode opératoire établi en fonction des
contraintes de terrain. Le mode opératoire prend en compte les prescriptions figurant dans le plan de
gestion national anguille, les techniques éprouvées dans d’autres grands fleuves tels le Rhone (Feunteun
et al., 2000), la Loire (Charrier et al., 2010) ou le Rhin (Meunier, 1994) ainsi que dans les petits cours
d’eau (Adam et al., 2008). Tout d’abord, des opérations de péches électriques sont réalisées au droit des
sites de déversement utilisant la méthode des Echantillonnages Ponctuels d’Abondance (EPA),
combinées, si possible, avec des opérations de péche aux verveux a mailles fines. Le principe est de
réaliser au moins 25 stations de péche réparties le long des zones de déversement et en amont. Dans
chacune des stations, 20 échantillonnages ponctuels d’abondance doivent étre réalisés et notés de
maniére globalisée par les opérateurs de la péche.

Effort d’échantillonnage :

e Réaliser trois campagnes d’échantillonnage, soit 6 mois, 1 an et 3 ans aprés le déversement ;
e Procéder a 25 stations situées entre 1km en aval et 1km en amont du site de déversement ;

o Réaliser dans chaque station 20 EPA (30 secondes de péche a une anode a poste fixe pour chaque
EPA) ;

o Noter le point GPS de chaque station ;

e Coupler, dans les milieux profonds (i.e. les plans d’eau de plus d’un métre de fond et les grands
fleuves), ces EPA avec des péches au verveux maille fine (4mm de maille étirée) placés sur 5
des stations précédentes correspondant a des habitats peu profonds (bords de cours d’eau,
annexes, affluents, etc.) posés pendant 2 jours consécutifs. Une reléve journaliére est
obligatoire ;

o Préciser le point GPS de ces 5 stations.

Biométrie (par campagne) :

e Anesthésier les anguilles ;
e Mesurer les anguilles (mm), et les peser (g) et indiquer les éventuelles pathologies (Girard &
Elie, 2007; Beaulaton & Pénil, 2009);

e Conserver pour analyse des marques sur les otolithes, un échantillon de 50 individus
susceptibles d’étre issues du repeuplement (i.e. individus inférieurs ou égal de 110 mm a 6 mois,
individus de 110 a 150 mm a un an et 190 a 240 mm & trois ans).

Suivi des marques :
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e Sacrifier les individus de I’échantillon prélevé lors de la biométrie ;
e Déterminer le sexe et la présence d’A. Crassus (Lefebvre et al., 2003; Beaulaton & Pénil, 2009)

o Décapiter les individus et congeler les tétes afin de conserver les otolithes (remarque : possibilité
de réaliser des tests EVEX sur le reste des individus (non congelés)) ;

o Faire appel a un laboratoire spécialisé pour la lecture des otolithes pour déterminer le colorant,
et I’age le cas échéant.

Traitement des données :

e Présenter les résultats de maniére a suivre les abondances dans les différentes stations, et au
cours du temps ;

e Suivre les cohortes afin d’estimer la mortalité des lots susceptibles de provenir du déversement
ainsi que les croissances annuelles ;

o Estimer la proportion des anguilles provenant du déversement a partir des recherches de
marques (en indiquant la méthode mise en ceuvre pour rechercher ces marques).

Consigner les données :

e Transmettre les différentes données relatives au suivi au secrétariat de COGEPOMI
compétent sur le site de déversement dans un délai de six mois apres 1’opération ;

e Transmettre les différentes données relatives au suivi a ’OFB dans le format préconisé
(disponible sur demande a repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr) dans un délai de six mois apres
I’opération ;

e Transmettre les différentes données relatives au suivi a la DGAMPA (cf contacts donnés en
4.) dans un délai de six mois apres 1’opération de suivi, sous le format préconisé par I’OFB.
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ANNEXE 2 - Les riviéres index du plan de gestion anguille
Obijectif : donner des séries d’abondance (absolue ou relative) du recrutement et de 1’échappement :

o Suivi de civelles ou, a défaut, de jeunes anguillettes <12 cm

o Suivi d’anguilles argentées

1 a 2 sites dans chacune des 9 unités de gestion définies dans le PGA selon une typologie pré-déterminée.
Les bassins ont pu toutefois définir des sites supplémentaires. Les rivieres index sont les suivantes (voir
aussi rapport de mise en ceuvre du PGA de juin 2012) :

o Seine-Normandie (SEN) = la Bresle

o Bretagne (BRE) = le Frémur et la Vilaine

o Loire — c6tiers vendéens — Sévre Niortaise (LCV) = la Sévre Niortaise

o Garonne — Dordogne — Charente — Seudre — Leyre (GDC) = Canal des Etangs
o Rhin-Meuse = le Rhin

o Adour — cours d’eau cotiers (ADR)= le courant de Souston

o Artois-Picardie (ARP) = La Somme

o Rhoéne-Méditerranée (RMD) = Etang du Vaccarés et le Rhone

o Corse = le Golo et la lagune du Viduglia

Le choix des riviéres index s’est appuyé au maximum sur I’existant dans un objectif de représentativité
et d’exploitation nationale.

Il est donc préférable que les opérations de déversements ne soient pas effectuées sur ces bassins
(affluents compris).
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ANNEXE 3 — Sommaire rapport de déversement

Table des matiéres

1.

Présentation du programme de repeuplement
1.1 Contexte de I’étude
1.2 Site de déversement

1.3 Quantité de civelles alevinables

. Etapes préliminaires au transfert

2.1 Audit mareyeur et analyses sanitaires
2.2 Tracabilité

2.3 Analyses biométriques et marquage

. Transfert des civelles

3.1 Opération de transfert sur [lieu]

3.2 Suivi des mortalités
3.2.1Suivi des mortalités in situ
3.2.2 Suivi des mortalité ex situ

3.2.3. Taux de mortalité pendant le transport 2

4. Bilan de ’opération de repeuplement 2
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ANNEXE 4 - modéle de présentation de la 1ére page du projet

Appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »

Titre du projet :

Porteur du projet :

Participation demandée (en valeur et en taux par rapport au codt global) :

Résumé du projet :

Obijectifs du projet :
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ANNEXE 5 - Répartition des codts

Illeu du déversement Déver et suivi scientifique Frais de fination et de
porteur du projet Codlt unitaire| _ Total TTC Coiit unitaire | Total TTC
colt déversement frais de gestion
|Analyse sanitail plé ire (EVEX...)
Colit unitaire| Total TTC
oot analyse EVEX
[frais induits codt suivi scientifique & mois frais administratifs

codt suivi scientifique 1 an

Codts sanitaires non rendues
obligatoires par FAP

autres frais
coiit suivi scientifique3 ans
|Achat des civelles Total TTC
Jquantité Q (kg)
Budget A Budget B Budget C (maximum 30 %) Budget D (max 4,5 %)
en % du projet en % du projet en % du projet en % du projet

TOTAL (A+B+C+D)
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ANNEXE 6 - Modele de plan de financement

Organismes reconnus de droit public Associations, organismes de producteurs (droit privé)

1) Tableau récapitulatif

Mission Prix TTC (€) Part (%)
A- Achat de civelles 68,00 € 68.,00%
1) Tableau récapitulatif B- Opérations sanitaires 2.00€ 2,00%
Missi Prix TTC (€) Pact(%) C- Suivi 26,00 € 26,00%
MIss10m rx art (Vo "
- o
A- Achat de civelles 68.00 € 68,00% b 1] 4,00€ 4,{:0‘3:
B- Opérations sanitaires 2,00 € 2.00% TOTAL 100,00 € 100,00%
C- Suivi 26,00 € 26,00%
D- Frais 4.00 € 4.00% 2) Plan de financemnt
TOTAL 100,00 € 100.00%
- 1 o
2} Plan de financemnt Participation Montant Part (%)
DG AMPA -€ 66.40%
Participation Montant Part (%) OFB £ 13.60%
DG AMPA € 79.68% ARA France £ 29,
e € 16,32% Porteur de projet £ 18%
ARA France -£ 2% Total 100%
Porteur de projet € 2% o
Total 100%
3) Détail des versements
3) Détail des versements
. ler versement 4 2éme versement
ler versement & 2éme versement 5 " s y
la signature i 6 mois 3éme versement la signature 4 6 mois SEme vemement
Subvention SE Mer 79.68% 50% A remplir par l'administ Subvention SE Mer 66,40% 0% A remplir par I'administ
Subvention OFB 16.32% 60% 20% / Subvention OFB 13.60% 60%% 20% !
o ance e 0% 10% 4 Participation ARA France 2% 90% 10% /
i o, - 3 , .
Porteur de projet 2% A remplir par le porteus Porteur de projet 18% A remplir par le porteur
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ANNEXE 7 - DECLARATION SUR L’HONNEUR

JE SOUSSIGNE, ...viviiiii i
OU ASSOCIALION. - e ettt e e et e e e e e e e e
ou demandées au cours des trois derniéres années (tableau ci-dessous a compléter) :

(nom et prénom), représentant 1égal en tant que
atteste sur I’honneur que la liste ci-dessous comporte I’ensemble des aides publiques pergues

...de la société

Date de
notification . . .
Nom du dispositif | Organisme . . Montant  global
ou de la . . Objet des aides ,
d’aide financeur Versé
demande de
P’aide
Aides obtenues au
cours des trois
derniéres années
Demande d’aide en
cours de traitement
Faita .........ooooiiiiiiii Jde

Nom, qualité et cachet du signataire ayant pouvoir de signer
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